入札経過（総合評価落札方式）

工事名　高知市立愛宕中学校北舎耐震補強工事
工事場所　高知市相模町1-54
開札日時　平成23年4月28日　9時00分
開札場所　本庁舎4階入札室
予定価格　141,555,000　円
失格基準価格　122,686,000　円

総合評価結果

入札参加資格決定業者名	標準点 ①	加算点の評価項目及び評価点②			標準点＋加算点 ③	入札金額（円） ④	総合評価値 ③／④	摘要
		企業評価	技術者評価	施工計画評価				
株式会社　宮崎技建	100.00	7.50	4.00	-	111.50	123,250,000	90.4665	落札
新進建設　株式会社	100.00	8.00	3.00	-	111.00	123,230,000	90.0754	
株式会社　岸之上工務店	100.00	6.50	4.00	-	110.50	123,225,000	89.6733	
関西土木　株式会社	100.00	6.00	2.50	-	108.50	123,413,000	87.9161	
ミタニ建設工業　株式会社	100.00	6.00	2.00	-	108.00	123,146,000	87.7007	
北村商事　株式会社	100.00	4.50	2.00	-	106.50	123,139,000	86.4876	
株式会社　響建設	100.00	3.00	2.50	-	105.50	123,142,000	85.6734	
株式会社　晃立	100.00	5.00	3.00	-	108.00	127,000,000	85.0393	
中勝建設　株式会社	100.00	2.50	2.00	-	104.50	123,008,000	84.9538	
株式会社　轟組	100.00	3.50	1.00	-	104.50	123,225,000	84.8042	
株式会社　開洋	100.00	5.00	3.00	-	108.00	127,400,000	84.7723	
小松建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	123,141,000	84.0499	
和建設　株式会社	100.00	3.50	3.00	-	106.50	127,390,000	83.6015	
東山建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	125,000,000	82.8000	
大旺新洋　株式会社　高知建築本店	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退

備考　上記入札金額に5％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札金額である。

入札参加資格なしとした業者名	理　　由

入札経過（総合評価落札方式）

工事名　高知市立新堀小学校校舎大規模改造工事（Ⅰ期工事）
工事場所　高知市はりまや町二丁目14-8
開札日時　平成23年4月28日　9時40分
開札場所　本庁舎4階入札室
予定価格　112,340,000　円
失格基準価格　97,141,000　円

総合評価結果

入札参加資格決定業者名	標準点 ①	加算点の評価項目及び評価点②			標準点＋加算点 ③	入札金額（円） ④	総合評価値 ③／④	摘要
		企業評価	技術者評価	施工計画評価				
新進建設　株式会社	100.00	8.00	3.00	-	111.00	97,800,000	113.4969	落札
株式会社　岸之上工務店	100.00	6.50	4.00	-	110.50	97,760,000	113.0319	
関西土木　株式会社	100.00	6.00	2.50	-	108.50	97,714,000	111.0383	
ミタニ建設工業　株式会社	100.00	6.00	2.00	-	108.00	97,575,000	110.6840	
北村商事　株式会社	100.00	4.50	2.00	-	106.50	97,780,000	108.9179	
株式会社　響建設	100.00	3.00	2.50	-	105.50	97,762,000	107.9151	
株式会社　轟組	100.00	3.50	2.00	-	105.50	97,792,000	107.8820	
小松建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	97,607,000	106.0374	
和建設　株式会社	100.00	3.50	3.00	-	106.50	101,100,000	105.3412	
旭ブロック建設　株式会社	100.00	1.50	1.00	-	102.50	98,000,000	104.5918	
東山建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	99,000,000	104.5454	
株式会社　開洋	100.00	5.00	3.00	-	108.00	103,353,000	104.4962	
中勝建設　株式会社	100.00	-	-	-	-	95,489,000	-	失格
大旺新洋　株式会社　高知建築本店	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退
株式会社　宮崎技建	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退扱い

備考　上記入札金額に5％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札金額である。

入札参加資格なしとした業者名	理　　由

入札経過（総合評価落札方式）

工事名　高知市立旭東小学校南舎耐震補強工事
工事場所　高知市北端町50
開札日時　平成23年4月28日　10時20分
開札場所　本庁舎４階入札室
予定価格　84,562,000　円
失格基準価格　73,074,000　円

総合評価結果

入札参加資格決定業者名	標準点 ①	加算点の評価項目及び評価点②			標準点＋加算点 ③	入札金額（円） ④	総合評価値 ③／④	摘要
		企業評価	技術者評価	施工計画評価				
株式会社　岸之上工務店	100.00	6.50	4.00	-	110.50	73,568,000	15.0201	落札
関西土木　株式会社	100.00	6.00	2.50	-	108.50	73,432,000	14.7755	
ミタニ建設工業　株式会社	100.00	6.00	2.00	-	108.00	73,344,000	14.7251	
株式会社　三宝工務店	100.00	5.00	3.00	-	108.00	73,408,000	14.7122	
有限会社　有生	100.00	5.00	2.00	-	107.00	73,420,000	14.5736	
和建設　株式会社	100.00	3.50	3.00	-	106.50	73,400,000	14.5095	
株式会社　響建設	100.00	3.00	2.50	-	105.50	73,409,000	14.3715	
株式会社　轟組	100.00	3.50	2.00	-	105.50	73,564,000	14.3412	
入交建設　株式会社	100.00	6.50	2.00	-	108.50	76,100,000	14.2575	
北村商事　株式会社	100.00	4.50	2.00	-	106.50	75,438,000	14.1175	
小松建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	73,409,000	14.0990	
中勝建設　株式会社	100.00	2.50	2.00	-	104.50	74,494,000	14.0279	
株式会社　上原プロジェット	100.00	1.00	2.00	-	103.00	73,568,940	14.0004	
東山建設　株式会社	100.00	2.50	1.00	-	103.50	74,500,000	13.8926	
株式会社　開洋	100.00	5.00	3.00	-	108.00	77,797,000	13.8822	
宮田建設　株式会社	100.00	5.50	4.00	-	109.50	79,900,000	13.7046	
アスカ建設　株式会社	100.00	1.00	0.00	-	101.00	76,500,000	13.2026	
株式会社　晃立	100.00	-	-	-	-	71,910,000	-	失格
大旺新洋　株式会社　高知建築本店	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退
新進建設　株式会社	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退扱い
株式会社　宮崎技建	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退扱い

備考　上記入札金額に５％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札金額である。

入札参加資格なしとした業者名	理　　由