入札経過（総合評価落札方式）

工事名　春野弘岡中保育園改築工事
工事場所　高知市 春野町弘岡中1717番地
開札日時　平成24年5月16日　9時00分
開札場所　本庁舎４階入札室
予定価格　184,630,000　円
失格基準価格　160,256,000　円

総合評価結果

入札参加資格決定業者名	標準点 ①	加算点の評価項目及び評価点②			標準点＋加算点 ③	入札金額（円） ④	総合評価値 ③／④	摘要
		企業評価	技術者評価	施工計画評価				
新進建設　株式会社	100.00	9.00	4.00	2.75	115.75	160,600,000	72.0734	落札
関西土木　株式会社	100.00	7.00	3.00	0.50	110.50	160,918,000	68.6685	
株式会社　岸之上工務店	100.00	5.50	4.00	0.00	109.50	160,628,100	68.1698	
大旺新洋　株式会社　高知建築本店	100.00	4.50	3.00	0.00	107.50	161,080,000	66.7370	
小松建設　株式会社	100.00	3.00	2.50	1.25	106.75	160,304,000	66.5922	
株式会社　開洋	100.00	4.50	2.00	1.25	107.75	162,470,000	66.3199	
和建設　株式会社	100.00	4.00	3.00	1.50	108.50	167,900,000	64.6217	
株式会社　三宝工務店	100.00	6.50	4.00	0.00	110.50	173,990,000	63.5093	
有限会社　有生	100.00	5.00	2.00	1.25	108.25	174,760,000	61.9420	
四国開発　株式会社	100.00	6.00	3.00	3.00	112.00	183,000,000	61.2021	
中勝建設　株式会社	100.00	3.00	3.00	0.25	106.25	179,860,000	59.0737	
株式会社　轟組	100.00	4.50	2.50	0.00	107.00	184,500,000	57.9945	
旭ブロック建設　株式会社	100.00	3.50	0.00	3.25	106.75	184,600,000	57.8277	
株式会社　響建設	100.00	3.50	3.00	0.00	106.50	184,630,000	57.6829	
株式会社　宮崎技建	100.00	-	-	-	-	-	-	辞退

備考　上記入札金額に５％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札金額である。

入札参加資格なしとした業者名	理　　由